



## Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna

PROVVEDIMENTO N. 21 in data 27/03/2015

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

CIG: Z3213DEC76

- Vista la necessità di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'intervento relativo alle opere di recupero e completamento di intervento edilizio sito in Filetto via M. Malmesi angolo via P. Baiardo;
- Visto che per procedere all'esecuzione del servizio di cui sopra, occorre incaricare un tecnico per la progettazione e direzione lavori delle opere degli impianti termosanitari;
- Visto che in data 18.03.2015 è stata inviata una richiesta di preventivo ai seguenti professionisti:
  - A.T.I. ALBA PROGETTI – CONTESSI;
  - CREA SRL;
  - ING. GIOVANNI MINORI;
  - A.T.I. DOSI – CIROLLI – BUSTACCHINI;
  - PROGEAS ING. RINO SAVORELLIper la presentazione di un'offerta per i servizi di cui sopra;
- Considerato che i professionisti che hanno inviato la loro offerta le quali risultano come segue:
  - A.T.I. ALBA PROGETTI - CONTESSI → € 15.000,00 + contributo Cassa Professioni ed IVA di legge;
  - ING. GIOVANNI MINORI → € 2.800,00 + contributo Cassa Professioni ed IVA di legge;
  - A.T.I. DOSI – CIROLLI - BUSTACCHINI → € 10.800,00 + contributo Cassa Professioni ed IVA di legge;
  - PROGEAS ING. RINO SAVORELLI → € 13.950,00 + contributo Cassa Professioni ed IVA di legge;
- Ritenuto più congruo e conveniente l'offerta inviata dall'ing. Giovanni Minori di Ravenna;
- Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di A.C.E.R. Ravenna;
- Visto il vigente Regolamento per i Lavori, i Servizi e le Forniture di A.C.E.R. Ravenna,
- Verificato che esiste la disponibilità nel budget assegnato;

### DISPONE

- di affidare all'ing. Minori Giovanni con sede in Ravenna Don Minzoni n. 116 l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori degli impianti idrotermosanitari dell'intervento edilizio di recupero e completamento del complesso sito in Filetto via M. Malmesi



**Azienda Casa Emilia-Romagna  
della Provincia di Ravenna**

angolo via P. Baiardo per il corrispettivo complessivo di Euro 2.800,00 + contributo Cassa  
Professioni ed IVA di legge.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ing. Pier Domenico Casadio

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Pier Domenico Casadio".